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1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea Obiectivului de Investitii

»REFACERE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN URMA INUNDATIILOR IN COMUNA
CICEU-GIURGESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”

1.2. Amplasament
Judetul Bistrita-Nasaud, comuna Ciceu-Giurgesti

1.3. Titularul investitiei
Comuna Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrita-Nasaud.

1.4. Beneficiarul investitiei
Comuna Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrita-Nasaud.

1.5. Elaboratorul proiectului

Proiectant general:
SC DP PROIECT SRL
Strada Zefirului nr. 14,
Telefon: 0720/058.360
CUI RO18925360, J12/2679/2006
Cluj-Napoca

Nr.proiect: 4.9 din 2020

3.8. Faza: Proiect Tehnic, Detalii de executie si Caiete de sarcini




2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Descrierea lucrarilor

a)Amplasamentul

Lucrarile propuse a se realiza prin prezenta documentatie tehnica, se afla in localitatile
Ciceu-Giurgesti si Dumbraveni, comuna Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrita-Nasaud.
In urma inundatiilor din luna iunie, o parte din drumurile si podetele din localitatile Ciceu-
Giurgesti si Dumbraveni au fost afectate de acestea.
Obiectivele avariate de inundatii au fost consemnate in procesele verbale nr. 1E2/11183/15.06.2020
si nr. IE2/12586/01.07.2020, iar o parte din aceste obiective au fost finantate de la Guvernul
Romaniei pentru refacerea lor.

b)Prezentarea proiectului

Volum nr. 1 - Documentatie tehnica piese scrise

Volum nr. 2 - Documentatie tehnica piese desenate

Volum nr. 3 - Documentatie cu Liste cantitati de lucrari

c)Devierile si protejarile de utilitati afectate

Pentru lucrarile care se vor executa si pentru asigurarea spatiilor de organizare de santier nu
sunt necesare devieri si protejari de retele existente.

d)Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrarile
definitive si provizorii

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrarile
definitive si provizorii necesare realizarii obiectului de investitii vor fi asigurate de antreprenorul
lucrarii in cadrul organizarii de santier aferente realizarii lucrarii.
Apa necesara va fi procurata de antreprenor si va fi transportata cu autocisterne la locul de

punere in opera.

Avand in vedere caracterul lucrarii, energia electrica necesara utliajleor si echipamentelor
va fi asigurata de antreprenor .

e)Caile de acces permanente, caile de comunicatii si alte asemenea

Accesul la amplasamentul lucrarilor prevazute in proiect, se va face de pe drumul judetean
DJ 170, drumul communal DC35 A si drumul national DN17.

f)Antemasuratoarea

Se vor face masuratori calitative si cantitative in vederea stabilirii cantitatilor de lucrari
efectiv realizate.

Lucrarile se vor masura la fata locului , atat de catre constructor cat si de reprezentantul
beneficiarului —diriginte de santier.

Laboratoarele contractantului si testele care cad in sarcina sa
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Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor necesare.

Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii cimentului si betonului, astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare;

- intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.
Compozitia betonului se stabileste pe baza de incercari preliminare, folosindu-se materiale
preliminare.

Curatenia in santier

In timpul desfasurarii lucrarilor antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusul de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare. La terminarea lucrarilor antreprenorul va evacua de pe santier utilajele
de constructii, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

Servicii sanitare

Serviciile sanitare sunt asigurate la dispensarul din centrul de comuna.

Relatiile dintre contractant, consultant si persoana juridica achizitoare

Aceste relatii se vor incheia pe baza contractelor intre parti.

Norme de protectia muncii

Se va respecta “ Legea protectiei muncii «, nr. 90/1996, care prezinta un sistem unitar de
masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca. Prevederile acestei
legi se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice la care activitatea se desfasoara cu personal
angajat cu contract de munca legal.

Normele generale de protectia muncii cuprind urmatoarele capitole:

Cap.1- Organizarea protectiei muncii la nivelul persoanelor juridice si fizice

Cap.2- Sarcinile de munca

Cap.3- Cladiri si alte constructii Cap.4- Echipamente tehnice

Cap.5- Mediul de munca

- Anexe

Pe langa acestea se vor respecta normele din “Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii”aprobat prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 si H G nr.795/1992. Pentru
lucrarile care nu se regasesc in normele de protectia muncii , agentii economici vor intocmi
instructiuni proprii de lucru si protectia muncii , in baza proiectului de executie sau, in cazul
masinilor si utilajelor, pe baza cartii tehnice a acestora.

Norme PSI

Se va tine cont de ”Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”, C300/94. Normele sunt obligatorii pe

timpul executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor de baza si la executarea lucrarilor de
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organizare de santier, inclusive la depozitarea , transportul si manipularea materialelor sia
substantelor combustibile care se pun in opera. Pe langa lista cu dotarea posturilor de incendiu
este prevazut si nomenclatorul verificarilor ce trebuie efectuate la mijloacele tehnice de
prevenire si stingere a incendiilor.

g) Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Protectia calitatii apelor

In timpul executiei lucrarilor, nu se vor depozita pe malurile apelor sau pe platforma
drumului deseuri de orice fel, nu se vor spala in albii utilaje sau masini si nu se vor arunca
ambalaje cu continut de uleiuri si combustibili. Apele rezultate din precipitatii vor fi colectate
in santurile laterale ale drumului si conduse spre podetele existente in zona , care se descarca in
receptorul natural, dupa configuratia terenului .

Protectia aerului

Lucrarea propusa nu contine surse de poluare a atmosferei. Eventualele surse de praf care
pot sa apara in timpul executiei, se vor stopa prin intretinerea corespunzatoare a santierului si
folosirea de tehnologii adecvate.

Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice executiei lucrarii vor disparea odata cu inchiderea santierului.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista elemente care sa produca radiatii.

Protectia solului si subsolului

Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor sau se va
transporta intr-un depozit stabilit de beneficiar, unde se va imprastia si se va compacta. Se vor
reface toate taluzurile afectate de sapaturi.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Ansamblul proiectat nu afecteaza flora si fauna locale. Tufisurile de pe taluzele care intra in
platforma drumului se vor defrisa de pe zona afectata de lucrari si se vor proteja noile taluze
rezultate prin insamantare sau lucrari de protectie din piatra. In zona nu sunt monumente ale naturii
, parcuri naturale sau zone protejate.

Gospodarirea deseurilor generate de amplasament

Prin executia lucrarii nu se produc deseuri pe amplasament.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Prin executia lucrarii nu se produc deseuri si substante toxice sau periculoase.

Lucrari de refacere a amplasamentului

Se vor reface toate taluzurile afectate de sapaturi, prin protectie cu piatra si se vor inierba
taluzele libere. Excedentul de pamant din sapatura va fi transportat in depozit, unde va fi

imprastiat si compactat, astfel incat terenul sa revina la forma initiala.
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Prevederi pentru monitorizarea mediului

Datorita faptului ca traseul proiectat al drumurilor respecta vechiul traseu , nu sunt afectate

conditiile de mediu din zona , nici in timpul executiei lucrarilor, nici in perioada de exploatare a

acestora. Astfel, lucrarile propuse pentru realizarea investitiei, nu modifica si nu deterioreaza cadrul

natural al zonei si nici factorii de mediu .

2.2 MEMORIU TEHNIC

2.2.a Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii

Tema de proiectare:

Prin continutul temei de proiectare, se stipuleaza necesitatea intocmirii documentatiei

tehnice de proiectare in vederea materializarii investitieti REFACERE INFRASTRUCTURA
RUTIERA IN URMA INUNDATIILOR IN COMUNA CICEU-GIURGEST]I, JUDETUL
BISTRITA-NASAUD.

Obiectivele preconizate a fi atinse in prezenta documentatie sunt urmatoarele:
1. Refacere strazi in localitatea Dumbraveni-3,5 km;

2. Refacere podete in localitatea Dumbraveni-4 buc.;

3. Refacere pod (pe DC35A) in localitatea Dumbraveni -1,0 buc;

4. Refacere drum comunal in localitatea Dumbraveni-3,0km;

5. Refacere drum agricol in localitatea Dumbraveni -3 km.;

6. Refacere drum communal DC35A in localitatea Ciceu-Giurgesti -2,0km;

7. Refacere drum agricol in localitatea Ciceu-Giurgesti -0,7km;

8. Refacere strazi in localitatea Ciceu-Giurgesti-0,3 km.;

9. Refacere podete in localitatea Ciceu-Giurgesti -7 buc.;

In urma cantitatilor mari de precipitatii inregistrate in comuna Ciceu-Giurgesti din luna

iunie 2020, s-au produs degradari ale infrastructurii rutiere in ceea ce priveste sistemul rutier ale

anumitor strazi/drumuri din localitatile Ciceu-Giurgesti si Dumbraveni, precum si degradari ale

dispozitivelor de colectare a apelor.




euro =

4,8545

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiti

REFACERE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN URMA INUNDATIILOR IN COMUNA CICEU-GIURGESTI,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

In leifeuro, la cursul BNR 1 euro = 4,8545 lei, din 08 SEPTEMBRIE 2020

tva =

19%

N Valoare* TVA Valoare cu
crl;. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0 0 0 0
1.2. |Amenajarea terenului 0 0 0 0 0
13 .Aljn.enajari pentru protectia mediului si aducere la starea 0 0 0 0 0
initiala
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21, Chgltuieli. Eentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0 0 0
de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. [Studii 0 0 0 0 0
3.1.1. Studii de teren 0 0 0 0 0
3.1.2. Raport privind impactuf asupra mediului 0 0 0 0 0
3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 0 0
392 Documgnt.atii-suporflsi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 15.000 3.090 2.850 17.850 3.677
acorduri si autorizatii
3.3. |Expertizare tehnica 0 0 0 0 0
34 Cerﬁf!carea performantei energetice si auditul energetic al 0 0 0 0 0
cladirilor
3.5. |Proiectare 33.000 6.798 6.270 39.270 8.089
3.5.1. Tema de proiectare 0 0 0 0 0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0
3.5.3._Studiu'de fezat_;_ﬂit_ate/d.ocumentatie de avizare a 5.000 1.030 950 5.950 1226
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0 0 0 0 0
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5:. Verificarea tghnica de calitate a proiectului tehnic si a 3.000 618 570 3,570 735
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 25.000 5.150 4.750 29.750 6.128
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 5.000 1.030 950 5.950 1.226
3.7. |Consultantd 0 0 0 0 0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0 0 0
3.7.2. Auditul financiar 0 0 0 0 0
3.8. |Asistenta tehnica 5.000 1.030 950 5.950 1.226
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.000 412 380 2.380 490
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.000 412 380 2.380 490
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0 0 0 0 0
Inspectoratul de Stat In Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 3.000 518 570 3.570 735
TOTAL CAPITOL 3 58.000 11.949 11.020 69.020 14.218
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, |Constructii si instalatii 701.092,00 144.421 133.207 834.299 171.861
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 0 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
43. mothaj P ° 0 0 0 0 0
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0 0 0
“** Imontaj si echipamente de transport 0 0
4.5, |Dotari 0 0 0 0 0
4.6. |Active necorporale 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 4 701.092,00 144.421 133.207 834.299 171.861
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0 0 0 0 0
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 0
3 0 0 0
de santier 0
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0 0 0
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.712 1.589 0 7.712 1.589
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0
finantatoare 0 0 . 9
52.2. Coga aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 3505 722 0 3505 792
constructii




5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 701 144 0 701 144
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3.505 722 0 3.505 722
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0 0 0 0
construire/desfiintare 0
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 5 7.712 1.589 0 7.712 1.589
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0 0
6.2. |Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6 0 0
TOTAL GENERAL 766.804 157.958
dincare:C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 701.092 144.421

* In preturi la data de 08.09.2020; 1 euro = 4,8545 lei CONFORM BNR.

Data
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Beneficiar/ln

Bucsa Septimiu-Remus
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